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1. Identiteit 
De eenmanszaak Goudsmit Bouw & Onderhoud, 
gevestigd te (6075 EM) Herkenbosch, aan het adres 
Hoogstraat 33 en ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel onder nummer: 66317339.  
 
2. Definities 
2.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen 

"Voorwaarden") hebben de volgende termen de 
volgende betekenis:  

Opdrachtnemer: de heer Fasco Johannes Theresia 
h.o.d.n. Goudsmit Bouw & Onderhoud, geboren op 30 
oktober 1986, woonachtig te (6075 EM) Herkenbosch, 
aan het adres Hoogstraat 33 en die de opdracht zoals 
bedoeld in de Overeenkomst heeft eigendaanvaard. 
Opdrachtgever: een natuurlijk persoon, dan wel een 
rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de 
Opdrachtnemer ter zake de aanneming van werk.  
 
3.  Toepasselijkheid 
3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk 

aanbod van de opdrachtnemer en op iedere tot stand 
gekomen overeenkomst tussen de opdrachtgever en 
de opdrachtnemer. 

3.2 Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de 
totstandkoming van de overeenkomst aan de 
opdrachtgever(digitaal) ter hand gesteld, zodat deze 
door de opdrachtgever zijn ontvangen en 
opdrachtgever daarvan deugdelijk kennis heeft 
genomen, dan wel heeft kunnen nemen.  

3.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van 
de opdrachtgever wordt van de hand gewezen. 

 
4. Aanbieden/ offertes 
4.1 Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer 

zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor 
aanvaarding is gesteld. Een offerte wordt schriftelijk 
of elektronisch uitgebracht.  

4.2 In de offerte wordt onder meer aangegeven: 
a) de plaats van het werk; 
b) een omschrijving van het werk; 
c) volgens welke tekeningen, technische 

omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het 
werk zal worden uitgevoerd; 

d) het tijdstip van aanvang van het werk; 
e) de verwachte termijn waarbinnen het werk zal 

moeten worden opgeleverd. Deze wordt bepaald 
door een dag, hetzij een aantal werkbare dagen 
te noemen;  

f) de prijsvormingsmethode die bij de uit te voeren 
opdracht zal worden gehanteerd: 
aannemingssom of regie. Bij de 
prijsvormingsmethode aannemingssom noemt 
de opdrachtnemer een vast bedrag voor het in de 
offerte omschreven werk en wordt een opgave 
gedaan van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, 
opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde 
materialen). De verschuldigde omzetbelasting 
wordt afzonderlijk vermeld; 

g) of de betaling van de verschuldigde som in 
termijnen zal plaatsvinden; 

h) of rekening is gehouden met stelposten, en zo ja 
welke. 

4.3 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen 
en berekeningen, die door de opdrachtnemer of in 

zijn opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van 
de opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter 
hand worden gesteld of getoond met het doel een 
vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen 
evenmin worden gekopieerd of anderszins 
vermenigvuldigd worden. Voor zover geen opdracht 
wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 
dagen nadat daartoe door de opdrachtnemer een 
verzoek is gedaan op kosten van de opdrachtgever 
aan de opdrachtnemer te worden teruggezonden.  

4.4  Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische 
toestemming van de opdrachtnemer is het de 
opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag 
waarop het werk als opgeleverd geldt, zijn 
rechtsverhouding over te dragen aan een derde.  

 
5. Totstandkoming van de overeenkomst  
5.1  De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke 

aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. 
5.2  Indien een opdracht wordt gegeven door twee of 

meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en 
heeft de opdrachtnemer tegenover ieder van hen 
recht op nakoming van het geheel. 

 
6. Uitvoering van de overeenkomst  
6.1  De opdrachtnemer zal zich inspannen de 

overeenkomst zorgvuldig uit te voeren, de belangen 
van 
opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te 
streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar 
resultaat. 
Voor zover mogelijk zal opdrachtgever op de hoogte 
gehouden worden van de voortgang en 
ontwikkelingen 
tijdens de werkzaamheden. 

6.2  Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden 
door derden te laten verrichten, zulks vrij in de keuze 
van 
opdrachtnemer. 

6.3  Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer alle 
(benodigde en gevraagde) gegevens en inlichtingen 
in belang van 
de opdracht. 

6.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor 
eventuele aanspraken van derden, die in verband 
met de 
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en 
welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. 

6.5 Tenzij anders overeengekomen behoren het 
uitvoeren van tests, proeven, meten, het aanvragen 
van 
vergunningen of andere werkzaamheden/acties tot 
wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht 
van 
opdrachtnemer. Eventuele gevolgen ter zake de 
uitvoering van werkzaamheden, welke strijdig zijn 
met de wet- en regelgeving komen voor rekening en 
risico van opdrachtgever.  

 
7. Meer- en minderwerk 
7.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 

a) in geval van wijzigingen in de overeenkomst dan 
wel in  de voorwaarden van uitvoering; 

b) ingeval van afwijkingen van de bedragen en de 
stelposten; 
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c) in geval van afwijkingen van hoeveelheden. 
7.2 Als opdrachtnemer door het niet of niet tijdig 

aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke 
gegevens, 
informatie of materialen of door een gewijzigde, 
hetzij onjuiste briefing, genoodzaakt is meer, minder 
of andere 
werkzaamheden te verrichten, zullen deze (apart) in 
rekening worden gebracht op basis van de door 
opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde tarieven. 

7.3 Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de 
voorwaarden van uitvoering zullen - behoudens 
spoedeisende omstandigheden - schriftelijk of 
elektronisch worden overeengekomen. Het gemis 
van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de 
aanspraken van de opdrachtnemer en van de 
opdrachtgever op verrekening van meer en minder 
werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke 
opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene 
die de aanspraak maakt. 

7.4 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde 
bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen 
en die bestemd zijn voor: 
a) het aanschaffen van bouwstoffen; 
b) het aanschaffen van bouwstoffen en het 

verwerken daarvan; 
c) het verrichten van werkzaamheden, welke op de 

dag van de overeenkomst onvoldoende 
nauwkeurig zijn bepaald en welke door de 
opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. 
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de 
overeenkomst vermeld waarop deze betrekking 
heeft. 

7.5 Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven 
wordt gerekend met de aan de opdrachtnemer 
berekende prijzen respectievelijk de door hem 
gemaakte kosten, te verhogen met een 
opdrachtnemersvergoeding van 10%. 

7.6 Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op 
het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van 
het verwerken daarvan in de aannemingssom 
begrepen en worden deze niet afzonderlijk 
verrekend. Deze kosten zullen echter worden 
verrekend ten laste van de stelpost, waarop de 
aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend 
voor zover zij door de invulling die aan de stelpost 
wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de 
opdrachtnemer redelijkerwijs rekening heeft moeten 
houden. 

7.7 Indien een stelpost betrekking heeft op het 
aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken 
daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de 
aannemingssom begrepen en worden deze 
afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend. 

7.8 Indien in de overeenkomst verrekenbare 
hoeveelheden zijn opgenomen, en deze 
hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk 
tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden 
van de uit die afwijking voortvloeiende meer of 
minder kosten. 

7.9 Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het 
uitvoeren van meerwerk, mag de opdrachtnemer bij 
wijze van voorschot een bedrag in rekening brengen. 
Het resterende gedeelte zal de opdrachtnemer eerst 
kunnen factureren bij het gereedkomen van het meer 

werk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur 
daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal 
minder werk door de opdrachtnemer worden 
verrekend bij de eindafrekening. 

7.10 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat 
het totaalbedrag van het minder werk het 
totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft de 
opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% 
van het verschil van die totalen. 

 
8. Kostenverhogende omstandigheden 
8.1 Kostenverhogende omstandigheden zijn 

omstandigheden die: 
a) van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van 

de overeenkomst geen rekening behoefte te 
worden gehouden met de kans dat zij zich 
zouden voordoen, 

b) die de opdrachtnemer niet kunnen worden 
toegerekend en 

c) die de kosten van het werk verhogen 
8.2 Kostenverhogende omstandigheden geven de 

opdrachtnemer recht op vergoeding van de daaruit 
voortvloeiende gevolgen. 

8.3 Indien de opdrachtnemer van oordeel is dat 
kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, 
dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig 
mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te 
stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn 
overleg plegen omtrent de vraag of 
kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden 
en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar 
redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. 

8.4 De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe 
te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, 
te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat 
de opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden 
vastgesteld. 

 
 
9. Betaling 
9.1 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, 

zendt de opdrachtnemer telkens bij of na het 
verschijnen van een betalingstermijn de 
desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever 
toe. De door de opdrachtgever aan de 
opdrachtnemer verschuldigde omzetbelasting wordt 
afzonderlijk vermeld.  

9.2 Betaling van een ingediende factuur dient plaats te 
vinden uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum, met dien 
verstande dat bij de oplevering alle ingediende 
termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het 
overeengekomen meer werk dienen te zijn voldaan, 
onverminderd de toepasselijkheid van artikel 8 en 
artikel 13 en op voorwaarde dat de opdrachtnemer 
deze facturen tijdig voor de oplevering heeft 
ingediend. De opdrachtnemer is gerechtigd de 
factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde 
termijn 7 dagen voor de geplande oplevering in te 
dienen.  

9.3 Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het 
werk als opgeleverd geldt, dient de opdrachtnemer 
de eindafrekening in.  Betaling van het aan de 
opdrachtnemer verschuldigde bedrag van de 
eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 7 
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dagen na de dag waarop de opdrachtnemer de 
eindafrekening heeft ingediend, een en ander 
onverminderd het bepaalde in artikel 13. 

 
10.  Oplevering en onderhoudstermijn 
10.1  Het werk geldt als opgeleverd wanneer de 

opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het werk 
gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het 
werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de 
oplevering wordt een door beide partijen te 
ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een 
door de opdrachtgever geconstateerde tekortkoming 
die door de opdrachtnemer niet wordt erkend wordt 
in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.  

10.2 Indien de opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het 
werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever 
niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk 
al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd. 

10.3 Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij 
dat schriftelijk of elektronisch te doen onder 
vermelding van de gebreken die de reden voor 
afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de 
onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen 
geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een 
eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.  

10.4  Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, 
geldt het werk als opgeleverd.  

10.5  Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of 
omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet 
van oplevering kan worden gesproken, zal de 
opdrachtnemer na overleg met de opdrachtgever 
een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed 
zal zijn voor oplevering.  

10.6 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is 
het werk voor risico van de opdrachtgever.  

10.7 Door de opdrachtnemer erkende tekortkomingen 
worden zo spoedig mogelijk hersteld.  

10.8 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, 
gaat een onderhoudstermijn van 30 dagen in. 

 
11. Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en 

schadevergoeding wegens te late oplevering  
11.1 Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden 

opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, 
wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, 
tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van 
het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of 
krachtens collectieve arbeidsovereenkomst 
voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of 
andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, 
respectievelijk halve werkdagen, worden als 
onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet 
voor rekening van de opdrachtnemer komen- de 
omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, 
respectievelijk tenminste twee uren, door het 
grootste deel van de arbeiders of machines niet kan 
worden gewerkt.  

11.2  De opdrachtnemer heeft recht op 
verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal 
worden opgeleverd indien door overmacht, door 
voor rekening van de opdrachtgever komende 
omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en 
minder werk, niet van de opdrachtnemer kan worden 
gevergd dat het werk binnen de overeengekomen 
termijn wordt opgeleverd. Onder overmacht wordt 

onder meer uitdrukkelijk de omstandigheid verstaan 
dat de bouwtijd wordt vertraagd opdrachtnemer niet 
(tijdig) beschikt over de materialen die hij bij derden 
heeft ingekocht, en die noodzakelijk zijn voor de 
afronding van het werk.  

11.3 Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd 
is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor 
eventuele schade,  indien en voor zover dergelijke 
schade wordt gedekt door een verzekering. Het 
bedrag aan schadevergoeding ter zake bedraagt 
nimmer meer, dan het bedrag waarvoor 
opdrachtnemer verzekerd is en dat een verzekeraar 
zal uitkeren.  

11.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk 
wordt vertraagd door factoren, waarvoor de 
opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit 
voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade en 
kosten door de opdrachtgever te worden vergoed. 

 
12. In gebreke blijven van de opdrachtgever 
12.1 Indien de opdrachtgever met de betaling hetgeen hij 

ingevolge de overeenkomst aan de opdrachtnemer 
verschuldigd is in gebreke blijft is hij daarover met 
ingang van de vervaldag de wettelijke rente 
verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de 
vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, 
wordt het in de voorgaande zin bedoelde 
rentepercentage met 2 verhoogd.  

12.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de 
opdrachtnemer gerechtigd tot invordering van het 
verschuldigde over te gaan, mits hij de 
opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft 
aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen 
en die betaling is uitgebleven. Indien de 
opdrachtnemer tot invordering overgaat, zijn de 
daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor 
rekening van de opdrachtgever, mits de hoogte 
daarvan in de aanneming is vermeld. De 
opdrachtnemer is gerechtigd hiervoor in rekening te 
brengen conform het Besluit vergoeding voor 
buitengerechtelijke incassokosten.  

12.3 Indien de opdrachtgever hetgeen de opdrachtnemer 
volgens de overeenkomst toekomst, niet of niet tijdig 
betaalt, of de opdrachtnemer gegronde redenen 
heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever het de 
opdrachtnemer toekomende niet of niet tijdig zal 
betalen, is de opdrachtnemer gerechtigd om va de 
opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen.  

12.4 Indien de opdrachtgever enige op hem rustende 
verplichting niet nakomt, is de opdrachtnemer 
gerechtigd het werk te schorsen tot het moment 
waarop de opdrachtgever deze verplichting is 
nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te 
beëindigen, mits de opdrachtnemer de 
opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch op 
deze gevolgen van het niet-nakomen heeft 
gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet 
het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van 
schade, kosten en rente.  

12.5 Indien de opdrachtgever in staat van faillissement 
wordt verklaard, dan wel surseance van betaling 
aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door 
een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, 
tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen 
zekerheidsstelling, wordt opgeheven, is de 
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opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere 
aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk 
in onvoltooide staat te beëindigen. 

12.6 Indien op grond van dit artikel sprake is van 
schorsing respectievelijk beëindiging in onvoltooide 
staat, is het bepaalde in artikel 14 van toepassing.   

 
13. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever 
13.1 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid 

voor de juistheid van de door of namens hem 
verstrekte gegevens.  

13.2 Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende 
toestand van bestaande gebouwen, werken en 
terreinen enerzijds en de toestand die de 
opdrachtnemer redelijkerwijs had mogen 
verwachten, geven de opdrachtnemer recht op 
vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.  

13.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst 
blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het 
werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de 
opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de 
uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.  

13.4.De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid 
voor de door of namens hem voorgeschreven 
constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de 
invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt 
uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem 
gegeven orders en aanwijzingen. 

13.5 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de 
opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel 
door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of 
gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor 
rekening van de opdrachtgever.  

13.6 Indien de opdrachtgever een onderopdrachtnemer 
of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, 
niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de 
gevolgen hiervan voor rekening van de 
opdrachtgever.  

13.7 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan 
het werk en de schade en vertraging die de 
opdrachtnemer lijdt als gevolg van door de 
opdrachtgever of in zijn opdracht voor derden 
uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.  

13.8 De gevolgen van de naleving van wettelijke 
voorschriften of beschikkingen van overheidswege 
die na de dag van de offerte in werking treden, 
komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij 
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de 
opdrachtnemer die gevolgen reeds had op de dag 
van de offerte had kunnen voorzien.   

 
14. Opschorting en ontbinding  
14.1 De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van 

haar verplichtingen op te schorten en/of de 
overeenkomst te ontbinden, in de volgende 
omstandigheden: 

a) opdrachtgever na in gebreke te zijn gesteld, zijn 
verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst(en) en/of deze algemene 
voorwaarden niet, niet volledig of onbehoorlijk 
nakomt; 

b) Opdrachtgever bij het sluiten van de 
Overeenkomst verzocht is om zekerheid te 
stellen voor de voldoening van zijn/haar 

verplichtingen uit de Overeenkomst en deze 
zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

c) er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van 
Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance 
van betaling is verleend, Opdrachtgever is staat 
van faillissement is verklaard, de Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen op 
Opdrachtgever van toepassing is verklaard of 
onder curatele stelling van Opdrachtgever, 
Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar 
vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk 
verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt 
dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever 
beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 
maanden is opgeheven; 

d) Opdrachtnemer is voorts bevoegd de 
Overeenkomst te ontbinden indien zich 
omstandigheden voordoen welke van dien aard 
zijn dat nakoming van de Overeenkomst 
onmogelijk is of indien er zich anderszins 
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn 
dat ongewijzigde instandhouding van de 
Overeenkomst in redelijkheid niet van 
Opdrachtnemer kan worden gevergd. 

14.2      Indien opdrachtnemer op grond van dit artikel tot  
opschorting of ontbinding overgaat, is 
opdrachtnemer niet verplicht tot vergoeding van 
schade en kosten die daardoor zijn ontstaan voor 
opdrachtgever. 

 
15. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer  
15.1  Ontwerpaansprakelijkheid  

a) In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de 
opdrachtnemer hiervoor slechts aansprakelijk 
voor zover deze tekortkomingen hem kunnen 
worden toegerekend.  

b) De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer op 
grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het 
verrichten van de ontwerpwerkzaamheden 
overeengekomen bedrag. Indien hiervoor geen 
bedrag is overeengekomen, dan is de 
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt 
tot maximaal 10% van de aannemingssom.  

c) De rechtsverhouding uit hoofde van een 
toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk, 
indien zij wordt vastgesteld na verloop van vijf 
jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn. 

15.2  Aansprakelijkheid tijdens het uitvoeren van 
het werk 

a) Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer met 
ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de 
dag waarop het werk is opgeleverd of als 
opgeleverd geldt.  

b) Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen 
krachtens de overeenkomst of de wet is de 
opdrachtnemer aansprakelijk voor schade aan 
het werk, tenzij deze schade het gevolg is van 
buitengewone omstandigheden tegen de 
schadelijke gevolgen waarvan de opdrachtnemer 
in verband met de aard van het werk geen 
passende maatregelen heeft behoeven te nemen 
en het onredelijk zou zijn om de schade voor zijn 
rekening te doen komen.  



Algemene Voorwaarden Goudsmit Bouw & Onderhoud  

Pagina 5 van 5 

c) De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade 
aan  andere werken en eigendommen van de 
opdrachtgever voor zover deze door de 
uitvoering van het werk is toegebracht en te 
wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of 
verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, 
zijn personeel, zijn onderopdrachtnemers of zijn 
leveranciers.   

d) De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever 
tegen aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade, voor zover deze door de uitvoering van 
het werk is toegebracht en te wijten is aan 
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde 
handelingen van de opdrachtnemer, zijn 
personeel, zijn onderopdrachtnemers of zijn 
leveranciers.  

15.2  Aansprakelijkheid na oplevering  
a) Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, 

is de opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor 
tekortkomingen aan het werk.  

15.3  Overige bepalingen 
a) De opdrachtgever is in alle gevallen als voorzien 

in dit Artikel 15 verplicht om de opdrachtnemer 
van het gebrek per ommegaande na constatering 
van het gebrek mededeling te doen en de 
opdrachtnemer de gelegenheid te geven binnen 
een redelijke termijn voor dienst rekening 
toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, 
waarvan de opdrachtnemer aansprakelijk is, te 
herstellen/op te heffen.  

b) Indien de kosten van herstel voor een gebrek of 
het opheffen van een tekortkoming waarvoor de 
opdrachtnemer aansprakelijk is niet in redelijke 
verhouding staan tot het belang van de 
opdrachtgever bij herstel, mag de opdrachtnemer 
in plaats van herstel volstaan met het uitkering 
van een redelijke schadevergoeding aan de 
opdrachtgever. De keuze voor herstel of een 
redelijke schadevergoeding berust bij de 
opdrachtnemer.  

15.4 Voor wat betreft hetgeen in dit Artikel 15 is 
bepaald, geldt dat de opdrachtnemer nimmer 
voor een hoger bedrag aansprakelijk is, dan het 
bedrag dat bij aansprakelijkheid door de 
verzekeraar zal worden uitgekeerd, dan wel de 
maximale aannemingssom.  
 

16.  Geschillen en toepasselijk recht 
16.1  Op alle overeenkomsten waarop deze 

algemene voorwaarden van toepassing zijn, is 
Nederlands recht van toepassing.  

16.2 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de 
bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, 
locatie Roermond.  

 
17.  Overig 
17.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze 

voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk 
nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de 
overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig 
van toepassing. Partijen zullen in overleg treden 
teneinde de nietige of vernietigde bepalingen te 
vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel 
mogelijk het doel en de strekking van de 

oorspronkelijke bepalingen in acht worden 
genomen. 

17.2 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die 
niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, 
dient deze situatie te worden beoordeeld in lijn met 
deze Algemene Voorwaarden. 

17.3 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze 
Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te 
vullen. 
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